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PRESTARI SERVICH INTOCMIRE PT, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL

“Amenajare si dotare loc de joaca in satul Gorgota, comuna Razvad, judetul Dambovita”

CPV 45212130-6 - Lucrari de constructii de parcuri de distractie (Rev.2)

CPV 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
(Rev.2)

CPV 79933000-3 - Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru atribuirea
contractului i constituie ansamblul cerintelor minime si obligatorii, pe baza carora se
inainteazi de citre ofertant propunerea tehnica si financiara.

AUTORITATEA CONTRACTANTA:

PRIMARIA COMUNEI RAZVAD, str. Principald, nr. 350, com. Rizvad, jud.
Dambovita, cod postal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail:
primariarazvad(@yahoo.com.

MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI: Publicare pe site-ul
primariei — cu finalizare in SEAP
Art. 7, ,,(5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in
care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de 270.120 lei, respectiv lucrari, in cazul in
care valoarea estimata a achizitiei,fara TVA, este mai mica de 900.400 lei”.
Art.7 ,(7) In cazul achizitiei directe, autoritatea contractanta:
a) are obligatia de a utiliza catalogul electronic pus la dispozitie de SEAP sau de a publica un anunt

intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu sau al SEAP, insotit de descrierea produselor, serviciilor
sau a lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate, pentru achizitiile a caror valoare estimata este mai mare
de 200.000 lei, fara TVA, pentru produse si servicii, respectiv 560.000 lei, fara TVA, pentru lucrari

TIPUL CONTRACTULUI $I OBIECTUL ACHIZITIEI DIRECTE: “Amenajare si
dotare loc de joaca in satul Gorgota, comuna Razvad, judetul Dambovita " 45212130-6
Lucrari de constructii de parcuri de distractie (Rev.2) CPV 71322000-1 - Servicii de proiectare



tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2), CPV 79933000-3 - Servicii de asistenta
de proiectare (Rev.2),

1. OBIECTUL ACHIZITIEL:
Descriere succinta a achizitiei publice:

Obiectul contractului este reprezentat de trei servicii principale, proiectare si asistenta
tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru realizarea obiectivului de
mai sus :

¢ Proiectare tehnica conform Temei de proiectare din Caietul de Sarcini, pentru
obiectivul de mai sus.

Fazele de proiectare supuse contractarii :

- Proiect Tehnic si Detalii de Executie, Caiete de Sarcini, liste de cantitati de lucrarii pe
categorii si formulare, intocmite conform H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, (P.T), (C.S.), (D.D.E.);

Nota:

Proiectul tehnic va fi verificat de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor
HOTARARII nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare
si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor.

> Asistenta tehnica de specialitate din partea Proiectantului pe toata durata
executarii lucrarilor de construire la obiectivul de mai sus.

- Asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executarii lucrarilor de construire conform
Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executarii lucrarilor de construire,
urmarirea pe teren a lucrarilor si elaborarea de solutii pentru probleme tehnice ce apar in
executie si care nu se datoreaza culpei sale;

- Intocmirea documentatiei as-built, conform cu executia, pentru receptia la terminarea
lucrarilor.

Serviciile de proiectare tehnica si de asistenta tehnica din partea proiectantului se vor desfasura
pentru obiectivul de mai sus, amplasat pe raza comunei Razvad, jud. Dambovita

»> Executia de lucrari de constructii conform proiectului tehnic si detaliilor de
executie elaborate, pentru realizarea obiectivului de investitii “Amenajare si dotare loc de
joaca in satul Gorgota, comuna Razvad, judetul Dambovita", care cuprinde lucrari de
amenajare loc de joaca in suprafata de 3.383 mp, conform documentatiei de atribuire.

Amplasamentul Obiectivului de investitii : Terenul cu numarul cadastral 74719, inscris in CF nr.
74719 din 15.11.2021 si are suprafata totala de 3.383 mp — in proprietatea UAT Razvad, sat
Gorgota, comuna Razvad, Jud. Dambovita

Valoarea estimata a achizitiei conform devizului general aprobat este de : 743.750,00 lei (fara
TVA), din care :



- Servicii de proiectare tehnica si asistenta a proiectantului pe toata durata executiei
lucrarilor —42.500,00 lei (fara TVA), din care: proiectarea tehnica este estimata la
40.000,00 lei, asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executiei lucrarilor este
estimata la 2.500,00 lei.

- Executie lucrari de construire pentru realizarea obiectivului de mai sus 701.250,00 lei (fara
TVA) astfel:

1. Amenajarea terenului — 15.000 lei

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor — 5.000 lei

3. Constructii si instalatii — 576.250 lei

4. Utilaje si echipamente care necesita montaj — 105.000 lei

Valoare estimata lucrari pentru organizare de santier — 0.

- Valoare dotarilor de 15.000,00 lei fara TV A se va atribui separat.

- Valoarea estimata a contractului nu include cheltuieli diverse si neprevazute.

Finantarea investitiei : Finantare AFIR si buget local al comunei Razvad

Conform Devizului General la faza SF varianta 1, aprobat prin Hotararea Consiliului
Local Razvad nr. HCL 73 din 09 decembrie 2025.

o Durata de realizare a lucrarilor, conform SF, este de 2 lunmi, iar durata de realizare a
serviciilor de proiectare tehnica, PT si DDE este 1 luna. Durata totala a contractului de
proiectare si executie este de 3 luni.

Durata maxima de realizare a proiectului tehnic complet si de prestare de servicii de proiectare
tehnica la obiectivul “Amenajare si dotare loc de joaca in satul Gorgota, comuna Razvad,
judetul Dambovita”, va fi de maximum 1 luna de la data ordinului de incepere a serviciilor
pentru proiectare tehnica

Durata maxima de executie a lucrarilor de construire la obiectivul “Amenajare si dotare loc de
joaca in satul Gorgota, comuna Razvad, judetul Dambovita ”, va fi de maximum 2 luni de
la data ordinului de incepere a lucrarilor.

e Serviciile de asistenta tehnica de specialitate a proiectantului pe durata executiei
lucrarilor desfasurate in baza proiectului elaborat, se vor desfasura de la data ordinului
de incepere a lucrarilor si pana la data receptiei la terminarea lucrarilor, inclusiv.

CERINTE

2.1 Asistenta tehnica de specialitate din partea Proiectantului pe toata durata executarii
lucrarilor de construire la obiectivul “Amenajare si dotare loc de joaca in satul Gorgota,
comuna Razvad, judetul Dambovita”

Asistenta tehnica de specialitate din partea Proiectantului pe toata durata executarii
lucrarilor de construire la obiectivul de mai sus.

- Asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executarii lucrarilor de construire conform
Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executarii lucrarilor de construire,
urmarirea pe teren a lucrarilor si elaborarea de solutii pentru probleme tehnice ce apar in
executie si care nu se datoreaza culpei sale;

- Intocmirea documentatiei as-built, conform cu executia, pentru receptia la terminarea
lucrarilor.

Serviciile de proiectare tehnica si de asistenta tehnica din partea proiectantului se vor desfasura



pentru obiectivul de mai sus, amplasat pe raza Comunei Razvad , jud. Dambovita.

- Principalele activitati desfasurate in cadrul contractului de catre proiectant sunt :

1) Asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executarii lucrarilor de construire conform
Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;

Asistenta tehnica din partea proiectantului, pe toata durata executarii lucrarilor , conform
proiectului elaborat este obligatorie, in baza prevederilor din Legea nr.10/1995 republicata si
contravaloarea prestatiei nu va fi platita separat de catre autoritatea contractanta .

In conformitate cu prevederile legeii nr.10/1995, republicata, Proiectantul va acorda

asistenta tehnicd pe tot parcursul executiei, ceea ce presupune servicii de urmdrire a executiei
lucrérilor pe santier si adaptarea documentatiei tehnico-economice la dimensiunile si conditiile
rezultate in fazele de executie, avizarea mostrelor pentru materiale, confectii si echipamente care
urmeazi si fie achizitionate de cétre executantul lucririi, propuse de acesta pentru a fi puse in
operd i aprobate de cétre investitor.

Asistenta tehnicd pe parcursul execufiei va avea loc si cu ocazia sedintelor de
comandament periodice sau ori de céte ori situatia o impune, cu scopul de a asigura intelegerea
si buna executie a documentatiei tehnico-economice.

in cadrul sedintelor de comandament, asistenta tehnici a proiectantului, pe parcursul
executiei, are un rol de prevenire activ, §i presupune preintAmpinarea greselilor de executie,
semnalarea elementelor de dificultate sporitd ale documentatiei tehnico-economice si alie
clarificiri, cu respectarea legislatiei si a reglementarilor in vigoare.

Proiectantul va intocmi, pe propria sa cheltuiald, pe parcursul executiei lucririlor, toate
documentatiile care se dovedesc a fi gresite din culpa sa, au deficiente, lipsesc sau sunt generate
de situatia tehnica a lucririlor aflate in derulare.

In aceasta situatie se vor intocmi si prezenta urmitoarele documente:

- dispozitie de santier pentru executia lucririlor, insotitd de memoriul justificativ verificat
de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

- liste de cantitifi pentru lucrérile la care se renunti;

- liste de cantitifi pentru lucrarile suplimentare;

- planuri sau detalii de executie modificatoare.

Proiectantul va urmdri, aldturi de reprezentantii autorizati ai investitorului, verificarea
executiel lucrdrilor de citre executantul lucrérilor si de cétre subcontractantii de specialitate,
astfel:

- existenta avizelor necesare §i urmérirea respectirii conditiilor impuse de acestea;

- existen{a pe santier a documentatiei tehnico — economice, in forma completi;

-existenta iIn santier a programelor de control al calitatii lucrarilor si a fazelor
determinante;

- realizarea unor lucréri de foarte buna calitate in conformitate cu documentatia tehnico-
economicd si a reglementirilor 1n vigoare;

- respectarea tehnologiilor de executie aprobate;

- procesele-verbale de lucriri ascunse, procesele-verbale de constatare a calititii
lucririlor si a fazelor determinante;



- certificatele de calitate pentru materialele gi echipamentele puse in opera;

- procesele-verbale de testare a instalatiilor inainte de inglobarea lor in constructie si /
sau punerea lor in functiune;

- existenta in santier a planurilor si documentelor de executie, a dispozitiilor de santier, a
modificarilor de solutii tehnice, a derogarilor de la documentatia tehnico-economici
intocmitd la faza de asistentd la proiectare sau de la tehnologiile aprobate, a datelor privind
materialele, echipamentele si utilajele achizitionate si puse in operd (caracteristici tehnice,
mostre, instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare) cét si a altor documente
aferente;

- efectuarea verificarilor §i testelor efectuate la instalatiile si utilajele /echipamentele
montate Tn vederea punerii lor in functiune;

= participarea la receptia la terminarea lucrdrilor, precum si la receptia finald, la expirarea
perioadei de garantie.

Antreprenorul, in calitate de Proiectant - autor al documentatiei tehnico—economice PT,

va Intocmi §i va prezenta la receptia la terminarea lucrarilor, referatul de prezentare cu privire la
modul in care a fost executati lucrarea.

Totodata, Antreprenorul (proiectant) va participa si va intocmi, impreuna cu Dirigintele de
santier si cu beneficiarul la CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEL
Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate modificarile aprobate si realizate pe durata

executatrii lucrarilor de constructii si documentatia completa in conformitate cu legislatia
nationala.Cartea tehnicd a constructiei si a documentelor aferente acesteia se va realiza si preda
in conformitate cu prevederile art. 46, Anexa 6 din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora.

2)Asistenta tehnica a proiectantului pe toata durata executarii lucrarilor de construire, urmarirea
pe teren a lucrarilor si elaborarea de solutii pentru probleme tehnice ce apar in executie si care
nu se datoreaza culpei sale.

Proiectantul (antreprenor) va emite un raport lunar al asistentei pe parcursul executiei, care
sa ateste activitatea si problemele apérute in executie, care nu se datoreaza culpei sale,
precum si solutiile tehnice de remediere a acestora, indeplinirea obligatiilor contractuale
precum si propunerile pentru imbunitétirea activititii de executie a lucririlor.

3)Intocmirea documentatiei ,,as-built”, post executie, pentru receptia la terminarea lucrarilor.

La terminarea lucrdrilor, proiectantul va completa planurile de executie cu toate
modificérile aprobate care vor corespunde cu lucririle real executate, in vederea includerii
lor in Cartea Constructiei. Documentatia post executie va contine toate piesele desenate
elaborate la faza de consultanti la proiectare, completate cu toate dispozitiile de santier din
timpul executiei lucririlor i intocmirea acestora aga cum este executat (,,as built”).

> Documentatia revizuiti as built, (dupa realizarea lucririlor de executie) - 3
exemplare originale suport hértie si 1 exemplar pe suport de memorie externi tip CD, in
fisiere editabile de tip dwg si pdf (pentru piese desenate), respectiv word, excel (pentru
piese scrise); formatele hartie vor fi intocmite, semnate, stampilate si verificate conform
legislatiei, si predate in original beneficiarului.



Verificari si receptii
Serviciile de proiectare tehnica prestate, respectiv documentatiile de proiectare in fazele P.T. D.E.,
C.S, liste de cantitati de luerari; etc. vor fi eonsiderate acceptate, dupa analizarea si verificarea
acestora de catre comisia tehnico-economica a beneficiarului, responsabilitatea datelor tehnico
economice revenind antreprenorului (proiectantului)/ expert/verificatori.

Se vor considera receptionate documentatiile tehnice predate, verificate, de catre autoritatea
contractanta, de verificatori autorizati, conform Hotararii nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor si
acceptate de beneficiar.

Antreprenorul va elabora un program de inaintare a documentelor catre Achizitor.

2.2 CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si proiectului tehnic verificat si
acceptat.
Lucridrile executate se considerd finalizate si se pot supune receptiei in conditiile prevederilor

H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de
catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.

PERIOADA GARANTIEI TEHNICE SI A GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE

Pentru o perioada ofertata a garantiei tehnice a lucririlor sub 24 luni oferta va fi considerata
neconforma.

Antreprenorul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnérii
contractului, o Garantie de Bund Execufie pentru realizarea corespunzitoare a lucrarilor si
serviciilor contractate.

Cuantumul Garantiei de Bund Executie a contractului reprezintd 10% din valoarea ofertatd, ce
se regdseste in propunerea financiard, anexd la contract, exclusiv TVA.

Garantia de bunid executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o instifutie de credit din Roménia sau din alt stat sau de o societate de
asigurdri, in conditiile legii.

Garantia de buna executie trebuie sid fie irevocabild. Instrumentul de garantare trebuie si
prevadi ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului,
pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Garantia de bund executie se poate constitui $i prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale. in acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autoritdtii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de cétre contractant in contul de disponibil
astfel deschis nu trebuie sd fie mai mici de 0,5% din pretul contractului de achizitie
publicd/contractului subsecvent, fard TVA.

Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publicd, autoritatea contractanti urmeazd s&
alimenteze contul de disponibil prevazut mai sus, prin retineri succesive din sumele datorate si
cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in
contractul de achizitie publicd si va Instiinta contractantul despre varsamintul efectuat, precum
si despre destinatia lui.

In cazul in care pe parcursul executiirii contractului, se suplimenteazi valoarea acestuia,
contractantul are obligatia de a completa garantia de buni executie in corelatie cu noua valoare a
contractului de achizitie publica.

fn situatia in care instrumentul de garantare nu acoperd toati perioada de valabilitate a
contractului, Antreprenorul are obligatia prelungirii acestuia cu 28 de zile inainte de data de



expirare.Garantia de buna executie se va retine pana la data receptiei finale, dupa expirarea
perioadei de garantie.

ETAPELE REALIZARII LUCRARII

Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma intocmirii proiectului tehnic si stabilirii
tehnologiei de lucru.

Propunerea tehnica va face parte integranta din contract si va descrie in amanuntime
metodologia de abordare si modul de realizare a lucrarilor, pe etape, conform graficului de
executie.

Cantitatile de lucrari vor fi stabilite prin serviciile de proiectare tehnica, in cadrul contractului,
respectandu-se DALI, expertiza tehnica si prevederile caietului de sarcini.

Responsabilitatea privind cantitatile de lucrari revine proiectantului, conform Legii nr.10/1995

RESPECTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI
Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate
in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini al P.T. etc.
Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice.
Prin grija antreprenorului, in numele autoritatii contractante, proiectul va fi verificat de
verificatori tehnici atestati pe specialitati, conform ,,Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G.
nr.925/1995 — M.O. 286/1995), pentru toate cerintele ce se impun.

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera
integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor.

POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 22”1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu completarile si modificarile ulterioare “cheltuielile generate de efectuarea unor
lucrari suplimentare fatd de documentatia tehnico-economica aprobati, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificati a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizi tehnica elaborat
de un expert tehnic atestat.”

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de

rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Acceptarea documentatiei de proiectare este conditionata de:

* intocmirea acesteia cu respectarea prevederilor legale, in special HG 907/2016 , Legea nr.
50/1991, actualizata, cu completarile si modificarile ulterioare, privind “autorizarea
executarii lucrarilor de constructii”, Legea 10/1995 privind calitatea in constructii ;

= existenta referatelor de verificare intocmite de catre verificatorii de proiecte si existenta
stampilelor si semnaturilor verificatorilor de proiecte atat pe partile scrise cat si pe partile
desenate ala proiectului; Se va asigura si viza expertului tehnic (semnatura si stampila)
pentru documentatia intocmita de acesta.

o Solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate (de cétre verificatorii de
proiecte, dirigintele de santier, reprezentantii autoritatilor cu atributii de control);

In timpul desfasurarii Jucrarilor de construire la obiectivul de mai sus se va urmarii in
permanenta :

Adaptarea solutiilor propuse in cadrul modificarilor sau clarificirilor cerute de avizatori sau de
cétre verificatorii tehnici, inclusiv in cazul in care, prin concluziile unei expertize tehnice se impun
adaptari/modificari la proiectul initial;

Asigurarea unet coreldri intre piesele scrise, piesele desenate i documentatia economici;



Prezentarea spre verificare si avizare Dirigintelui de santier, dispozitiile de santier emise de citre
proiectantii de specialitate si documentele anexate acestora (memorii, planse, antemasuratori NR si
NCS);

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul indeplinirii
contractului, va fi insusita de catre Antreprenor (Executant si Proiectant).

SANTIERUL

Asigurarea santierului in timpul lucrarilor
Antreprenorul este obligat sa asigure si sa mentina siguranta pe santier si in afara zonei de
constructie pe perioada lucrarilor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciala:

a) Asigurarii unor conditii corespunzatoare de lucru si de siguranta pentru persoanele ce
intreprind activitati ce au legatura cu constructia si asigurarea tuturor utilajelor si
materialelor folosite pentru realizarea acestor lucrari;

b) Asigurarii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate;

c) Instalarii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, ex. panouri cu informatii si
placi de dare in folosinta.

Protectia mediului in timpul lucrarilor
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala:

= limitarii emisiilor de zgomot;

= limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera;

= prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata;

» protejarii spatiilor verzi.

Constructiile provizorii
Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de santier spre aprobare,
planul pentru amplasarea:

= magaziilor si curtilor de depozitare temporara ale Antreprenorului;

= vehiculelor si flotei de echipamente;

= altor instalatii temporare necesare pentru realizarea lucrarilor incluse in

prezentul contract;
* panourilor cu informatii in conformitate cu LNR.

Depozitarea temporara a materialelor
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor,
avariilor, respectindu-se cu strictete instructiunile producitorului. Pe parcursul executiei
lucrarii, Antreprenorul are obligatia:

a) de a evita, pe céit posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

¢) de a aduna si indepirta de pe santier dardmaturile, molozul sau lucririle provizorii de

orice fel, care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, pani la sfirsitul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucriri provizorii, care i sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cdile de acces cu
destinatie speciald si/sau temporard care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe
santier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilititi
suplimentare din afara santierului, care i1 pot fi necesare la executia lucrdrilor care fac obiectul
Contractului. Antreprenorul este responsabi (in relatia dintre pérti) de lucririle de intretinere,
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de citre acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are
obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a



obtine aprobarea autorititilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru
utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi rispunzitor pentru revendicirile generate de
utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul executiei lucririlor si al remedierii viciilor ascunse,
Antreprenorul are obligatia, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) ciile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietitile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane si
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultind din sau in legiturd cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine
Antreprenorului.
Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre
traficul propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incirciturile, in asa fel incit traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in mésura in care este posibil,
astfel incat sd nuproduca deterioriri sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
fn cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici cu
sau care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despigubi achizitorul
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
Antreprenorul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunititirea, in scopul
facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oriciiror
drumuri sau poduri care comunicd cu sau care se afld pe traseul santierului. Pentru a asigura o
executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la
terminarea lucrarilor si receptia finala .

Personalul cheie al Antreprenorului
Antreprenorul nu va efectua schimbdri in cadrul personalului cheie stabilit, fari aprobarea
prealabild scrisi a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie si propunid din proprie initiativd o
inlocuire a personalului in urméatoarele cazuri:
- in caz de moarte, boala sau accident al unui membru al echipei;
- dacd devine necesar sd inlocuiascd un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este
dincolo de controlul Antreprenorului.
Atunci cind un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa posede cel
putin echivalentul calificdrilor si experientei.

PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI SIGURANTA MUNCII IN TIMPUL
LUCRARILOR
In timpul executiei lucrarilor se vor respecta urmatoarele acte normative referitoare la
prevenirea si stingerea incendiilor

s Decret 290/1977 — pentru incendii;

=  Norme P118-99 —pentru protectii la foc;

= Norme Generale aprobate cu nr. 381/84 M.L si nr.1219/MC/94 MLPAT;

* HGR 51/05.02.92 — pentru prevenirea incendiilor;

*  Ordin 685/1977,

* Normativ C300/94, aprobat cu Ordin MLPAT 20/N/1994 pentru stingere

incendiilor.

Se vor respecta Normele de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate de M.C.Ind. cu ordinul
nr. 18/N/ din 18 iulie 1976, art. 46-55 (capitolul 3) si 1070-1092 (capitolul 20). Normativele
indicate mai sus, sunt obligatorii atat pentru proiectant, cat si pentru beneficiarul si executantul
lucrarilor, fiecare in domeniul sau de responsabilitate. Lucrarile de excavare in masa deseului se
vor executa cu o atentic deosebita avand in vedere faptul ca pot avea degajari de gaz metan de
fermentatie, astfel existand pericolul de intoxicatie sau autoaprindere.

Corstructorul si béneficiarul au obligatia sa réspécte cu strictete, pé tot parcursil éxecuitiéi, toate



prevederile continute atat in proiect, cat si cele din normativele mentionate mai sus si care
vizeaza activitatea concreta pe santierul de constructii-montaj, in vederea inlaturarii oricarui
pericol de accidentare. Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de
tehnica securitatii muncii specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite.

Executia lucrarilor de constructii prevazute de prezenta documentatia se vor efectua in
deplina conformitate cu legile si reglementarile romanesti privind cerintele de sanatate si
securitatea muncii. In locurile unde prezenta personalului de operare este necesara, se vor lua
masurile adecvate pentru prevenirea producerii zgomotului excesiv si a altor conditii daunatoare
sanatatii umane. Daca patrunderea in locuri ce pot constitui un potential pericol pentru viata este
necesara, Antreprenorul va asigura dupa caz, posibilitatea de ventilatie fortata corespunzatoare,
instalarea de dispozitive de siguranta fixe, centuri de siguranta, platforme, balustrade, scari,
capace peste trapele de acces, dispozitive anti-cadere, haine de protectie, dusuri de securitate cu
sistem de decontaminare pentru ochi, suprafete antiderapante, aparate autonome de respirat,
truse de prim ajutor, butoane de oprire de avarie, dispozitive de inchidere etc.

Antreprenorul va asigura panouri de avertizare asupra pericolului / riscului si instructiuni in
conformitate cu cerintele reglementarilor locale in amplasamente cu pericol specific.
Antreprenorul va asigura prin conceptie suficient spatiu pentru ca accesul pentru actionarea,
intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor sa se faca usor si in siguranta.

Distanta minima intre masini sau intre echipamente si pereti va fi de 1,0 m. Platformele, scarile
fixe si mobile si elementele similare trebuie sa fie in conformitate cu reglementarile romanesti.

PROTEJAREA PROPRIETATILOR PUBLICE SI PRIVATE

Antreprenorul nu isi poate extinde organizarea de santier sau activitatile in afara limitelor
amplasamentului, pe terenurile aflate in proprietate publica sau privata, fara aprobarea scrisa a
administratorilor / proprietarilor acestora.

LIMITELE DE SARCINA PE OSIA VEHICULELOR

Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului. Antreprenorul este obligat sa utilizeze numai mijloace de
transport si utilaje in conformitate cu codul rutier si sa respecte limitele de greutate maxime
admise de transport pe drumurile publice. Transportul materialelor/dotarilor pe drumurile
publice se supune reglementarilor in vigoare si asigurarea protectiilor impotriva poluarii sunt in
sarcina Antreprenorului.

Documente referitoare la santier
Proiectul de organizare a executiei si documentele de constructie aferente va fi elaborat de
Antreprenor si respectat intocmai.

Autorizatia de construire
Executia lucrarilor se va face numai in baza autorizatiei de construire.

Pastrarea documentelor referitoare la constructie

Documentele referitoare la constructie vor fi pastrate pe santier, intr-un loc adecvat si sigur in
vederea includerii acestora in Cartea Constructiei conform HG 273/1994 actualizata. Pierderea
oricarui document referitor la santier va impune recuperarea sa imediata, in conformitate cu
procedurile legale corespunzatoare. Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu
accesibile Dirigintelui de santier si prezentate spre verificare la cererea beneficiarului.

Controlul calitatii

Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor predate si a
echipamentelor si materialelor folosite la construirea, predarea si executia lucrarilor.
Antreprenorul este responsabil sa prezinte dirigintelui de santier certificate care sa confirme ca
toate echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect calibrate si ca
respecta standardele ce definesc procedurile de testare.



Antreprenorul va masura si testa materialele si lucrarile, cu frecventa necesara, ceea ce va
garanta ca lucrarile au fost realizate in conformitate cu cerintele standardelor nationale si cu
cerintele angajatorului. In cazurile care nu sunt incluse in standardele nationale, evaluarile si
testarile vor fi realizate in conformitate cu standardele europene sau altele similare si vor fi
aprobate de catre dirigintele de santier.

Beneficiarul, prindirigintele de santier vor verifica tipul si calitatea materialelor folosite in orice
etapa sau perioada a productiei utilajului si/sau echipamentului si li se va permite accesul
nerestrictionat la laborator, cu scopul realizarii controalelor respectivelor materiale. Dirigintele
de santier va prezenta Antreprenorului informatii scrise privind neajunsurile descoperite
referitoare la utilaje, echipamente, lucrari ale personalului de laborator sau la metodele de
testare. Dirigintele de santier va interzice imediat utilizarea materialelor testate si va permite
folosirea lor ulterioara doar dupa ce au fost luate in considerare restrictiile stabilite. Toate
costurile aferente organizarii si realizarii de teste ale materialelor vor fi suportate de catre
Antreprenor.

Executia lucrarilor se va realiza in termen de maxim 2 luni de la emiterea ordinului de
incepere.

Serviciile/Lucrdrile trebuie si se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului
fizic si valoric si si fie terminate la data stabiliti. Datele intermediare previzute in grafice se
considerd date contractuale.

Intarzierea Lucririlor va fi acceptati in urmitoarele cazuri:
a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit
normelor, normativelor si agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor
materiale sau procedee tehnice.
b) oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazd Antreprenorului §i nu a survenit prin
incdlcarea contractului de cétre acesta; Antreprenorul este indreptitit sd solicite in scris
prelungirea termenului de executie a oricarei parti din lucrare.
¢) in cazul in care Achizitorul nu beneficiazid de finantare din motive neimputabile lui;
Achizitorul va aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situatie in termen de 30 zile
lucratoare de la data la care a luat cunostinfa despre aceasta, cu consecinta dreptului
Antreprenorului, conditionat de notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista lucrérile sau
de a diminua ritmul executiei.
Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Antreprenorului de
executare a obligatiilor contractuale obliga Antreprenorul la informarea prompta, in termen de 5
zile, a Achizitorului.
Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau
decizia dirigintelui de santier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau partiala, a
lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a
lucrarilor confractate.

INFORMATII CU PRIVIRE LA PROTECTIA MEDIULUI, PROTECTIA MUNCII

Protectia muncii

Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii
si sandtatii In munci, cu modificirile i completirile ulterioare, Ordinul 508/933/2002 privind
aprobarea Normelor Generale de Protectia Muncii, precum si celelalte acte normative conexe
sau subsecvente.

Relatii suplimentare privind legislatia in domeniul protectiei si securitifii muncii se pot obtine
de la organismele abilitate.

Protectia mediului

Pe parcursul indeplinirii contractului se va respecta legislatia in vigoare in domeniul protectiei
mediului, informatii relevante putdnd fi obtinute de la Agentia Nationald pentru Protectia
Mediului



3. Cerinte:

Cerinta

Ofertantul trebuie si aibd dreptul legal de a realiza activititile care fac obiectul
contractului.
Modalitatea de indeplinire:

Se va prezenta o copie CUI cu obiectul de activitate care trebuie si corespundd cu
obiectului contractului care urmeaza sé fie atribuit.

Se va prezenta oferta financiara defalcata pe fiecare componenta din caietul de sarcini, pe

categorii de servicii solicitate, respectiv lucrari.

Alte instructinni:
In cadrul ofertei, se va prezenta:

Declaratie privind evitarea conflictului de interese
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Primar-Spétaru

Emanuel, Viceprimar-Tatuleseu Iulian, Secretar general eomuna -Bumbanae Daniela, sef
birou contabilitate - Giuvelea Denisa Maidilina, persoana desemnati cu exercitarea
atributiilor de control financiar preventiv- Riutd Aura Mihaela, Dragomir Traian —
consilier achizitii publice, Oprea Larisa - consilier achizitii publice.




