

ANEXA 1

Proiectant: SC VISIOTEHNIK SRL
Beneficiar: COMUNA RAZVAD JUD
DAMBOVITA

ANEXA Nr.7
din HG
nr.907/2016

DEVIZ GENERAL al obiectului de investitie
**EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI APA UZATA IN SATELE VALEA
VOIEVOZILOR SI RAZVAD, COMUNA RAZVAD, JUD. DAMBOVITA - lot1 APA**

Nr.crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare 2) (fara TVA)	TVA	Valore cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3,1	Studii	6.500,00	1.235,00	7.735,00
	3.1.1. Studii de teren	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	1.500,00	285,00	1.785,00
3,2	Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2.500,00	475,00	2.975,00
3,3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificare performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3,5	Proiectare	25.500,00	4.845,00	30.345,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si devizul general	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	1.500,00	285,00	1.785,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	1.500,00	285,00	1.785,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	12.500,00	2.375,00	14.875,00
3,6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3,8	Asistenta tehnica	12.500,00	2.375,00	14.875,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	4.000,00	760,00	4.760,00

	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Diriginte de santier	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	4.500,00	855,00	5.355,00
TOTAL capitol 3		47.000,00	8.930,00	55.930,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	354.000,00	67.260,00	421.260,00
	4.1.1. Extindere retea apa pe str. Gura Vaii sat Valea Voievozilor	122.000,00	23.180,00	145.180,00
	4.1.2. Extindere retea canalizare pe str. Gura Vaii sat Valea Voievozilor	0,00	0,00	0,00
	4.1.3. Extindere retea de apa potabila pe Aleea M. Dealu tronson 4 sat Valea Voievozilor	140.000,00	26.600,00	166.600,00
	4.1.4. Extindere retea apa pe str. Principala tronson 6 sat Razvad	35.000,00	6.650,00	41.650,00
	4.1.5. Extindere retea apa pe str. Principala tronson 5 sat Razvad	57.000,00	10.830,00	67.830,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL capitol 4		354.000,00	67.260,00	421.260,00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	1.168,20	221,96	1.390,16
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	1.062,00	201,78	1.263,78
	5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii santierului	106,20	20,18	126,38
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	5.676,85	336,30	6.013,15
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru control calitatii lucrarilor de constructii	1.775,84	0,00	1.775,84
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	355,17	0,00	355,17
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC	1.775,84	0,00	1.775,84
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	1.770,00	336,30	2.106,30
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	10.620,00	2.017,80	12.637,80
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL capitol 5		17.465,05	2.576,06	20.041,11
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				

6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice si teste	1.062,00	201,78	1.263,78
TOTAL capitol 6		1.062,00	201,78	1.263,78
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1.)	100.515,50	19.097,95	119.613,45
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	100.515,50	19.097,95	119.613,45
TOTAL GENERAL		520.042,55	98.065,78	618.108,33
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.)		355.168,20	67.481,96	422.650,16

Data:

Intocmit

Beneficiar/Investitor,

(nume, functia si semnatura)

Apostol Nicolae

